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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oSwietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy piwnic
i pom. gospodarczych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego.

Inwestycja: Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oSwietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy
piwnic i pom. gospodarczych
Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA", 91-224 £.6dz, ul. Aleksandrowska 118

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej remontu wewnetrznych instalacji teletechnicznych w
budynku wielorodzinnym w t.odzi przy ul. Aleksandrowskiej 120.
W zakresie robot objetych niniejszg specyfikacjg wyrozni¢ nalezy dziaty:

- demontaz istniejgcych koryt czesci wspdlnych kl. Schodowych,
—instalacja domofonowa,

—instalacja TV-Azart ,

—rurarz dla systeméw niskopradowych.

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

— Opracowanie harmonogramu szczegétowego roboét dla prac rozbiérkowych i remontowych budynku
- Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.

- Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

— ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robot o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

— ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Teren robot zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

— OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na terenie robdt i poza
nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

— WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.
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Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie
Umowy.

— ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu si¢ z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego
wytycznych szczegotowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku, koniecznych przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte media
Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny koszt.

— WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu publicznego
w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu publicznego
zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robét. W
przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana cze$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzgdzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu robdt na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robot. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji robot.
Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

—  Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem robot,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

.przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robo6t budowlanych lub ich poszczegdinych etapoéw,

ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;

.przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegodlnych etapow

— Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawartych w szczegodtowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie
o tym witasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczagcym wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych na zakryciu bgdZz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytacznie charakter poglagdowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowaé materiaty innego producenta przy zachowaniu parametrow technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg
jakos¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatow i na zgdanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwos¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.
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Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegobtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te powinny
by¢ wiasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robo6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zZrédta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytagcznie takich maszyn i urzgdzen, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowann Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokonaé uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i
oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetnia¢é wymogi
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robdt. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny byé wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i
odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywow
okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

— organizacje wykonywania robot

— termin i sposéb prowadzenia robét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP
— wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot
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— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakos$¢ robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, sprzet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji
technicznej i specyfikacji robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych
procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze
Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptac;ji
Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow
dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okres$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny
byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

— dane dotyczgce jako$ci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

— inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegdétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu lub
technologii rob6t, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
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Rodzaje i zasady odbioru robot zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢
wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbioér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢
wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty,
wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oraz
oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robodt
wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robo6t budowlanych jest:
—  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
—  Decyzja o zgtoszeniu robét budowlanych
—  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
—  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
—  Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogodlne:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
nr202; poz.2072);

— ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi
zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

— Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi zmianami.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SST 01 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i
anten

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce roboét teletechnicznych w zakresie
remontu okablowania instalacji telewizji naziemnej wraz z utozeniem koryt w budynku wielorodzinnym przy ul. Aleksandrowskiej
120 w Lodzi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

- remont okablowania instalacji telewizji naziemnej,
- utozenie nowych tras koryt instalacyjnych wraz z demontazem zuzytych.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace rob6t podano w czesci ogdinej

specyfikaciji.
2. MATERIALY.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4
e  Przewdd koncentryk 75 Q WS MK 96
Pasta przeciwogniowa PH90
Koryto instalacyjne PVC 130x50
Koryto instalacyjne PVC 85x50
Koryto instalacyjne PVC 20x50
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
Opaski kablowe typu Oki
Oznaczniki niepalne kablowe
Pianka poliuretanowa
Puszka konncowa 60x60 podtynkowa z mozliwo$cig tgczenia, gteboka
Puszka natynkowa hermetyczna 80x40mm 1P44
Wazelina techniczna
Woda przemystowa z rurociggu
Zaprawa cementowa M 15

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z  uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dobdér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Dla mozliwosci korzystania z TV naziemnej przewidziano remont instalacji telewizyjnej w postaci demontazu istniejacych
tablic TV wraz z aparaturg, kable zostang unieczynnione.

Nowe tablice TV-Azart [bez aparatury przesytu sygnatu, zasilaczy] zabudowa¢ w miejscu zdemontowanych, osobna tablica dla
danej klatki schodowej. Od tego miejsca nalezy poprowadzi¢ kabel koncentryczny np. 75 Q WS MK 96 w projektowanym korycie
instalacyjnym do kazdego mieszkania konnczac kabel — w gornej czesci teletechnicznej tablicy pomiarowej

TL-M, ktéra zabudowana bedzie na kazdej klatce schodowej. Przy zainteresowaniu lokatoréw mozliwo$cig odbioru TV naziemnej
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nalezy od TL-M poprowadzi¢ okablowanie 75 Q WS MK 96 poprzez odbiornik optyczny i multiswitch min.3 kanatowy.
Wzmacniacz i rozgatezniki zabudowa¢ w tablicy AZART, zwrotnice antenowag na dachu budynku. Urzgdzenia zasili¢ z obwodu
ADM, przewodem YDYzo3x1,5 . Prowadzac instalacje z poddasza na dach do anteny wlot do rury PCV na dach uszczelni¢
przed wptywem wody. "R"-wyjscie zaslepione rezystorem koncowym

F-75 Q. Zastosowac¢ tablice natynkowg zamykang na klucz. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych réwnowaznych o
nie gorszych parametrach.

5.3. Dla prowadzenia kabli/przewodéw dla pionéw (pomieszczenie zsypu) nalezy zastosowac korytka kablowe instalacyjne PVC
o przekrojach min.130x50, a na klatce schodowej o szeroko$ci 85x50. W przypadku gdzie wystepuje mata iloS¢ przewoddw
zastosowac koryta 50x20. Na zatamaniach trasy koryt fgczniki odgatezne, wewnetrzne. Dla wydzielenia pozarowego wszystkie
przepusty pomiedzy kondygnacjami zadtawi¢ pastg przeciwogniowg EI-120min w celu oddzielenia stref pozarowych. Nieczynne
rury po demontazu z zsypdw przekazac do utylizacji.

Po wybudowaniu nowych tras w postaci koryt instalacyjnych i przetozeniu przez operatordw, istniejgce nieczynne rurki
instalacyjne PVC, koryta nalezy zdemontowaé, a przepusty zadtawic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontrorli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specytikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras przewodow
sposob potgczen,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktoérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.

° przy odbiorze kocowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

L w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatdw i elementéw urzadzenia

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen
- jakos$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewodow
- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. +Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”
PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddéw i kabli”.
PN — 76/E — 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe 0,6/1 kV”.
PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV".
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PN — 83/E — 063305 +Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN — IEC 60364-5-523 JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow”
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SST 02 45312100-8 Instalacja domofonowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce roboét teletechnicznych w zakresie
remontu instalacji domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Aleksandrowskiej 120 w todzi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

- remont instalacji domofonowej
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce robdt podano w czesci ogdlnej

specyfikacji.
2. MATERIALY.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4
e  Przewdd YTDY 20x0,5
Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x1 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 5x1 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-1 mm2
Opaski kablowe typu Oki
Oznaczniki niepalne kablowe
Pianka poliuretanowa
Puszka konncowa 60x60 podtynkowa z mozliwoscig tgczenia, gteboka
Puszka natynkowa hermetyczna 80x40mm 1P44
Wazelina techniczna
Woda przemystowa z rurociggu
Zaprawa cementowa M 15

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robo6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z  uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Dobdér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Budynek mieszkalny wielorodzinny 12-kondygnacyjny, 3-klatkowy wyposazony jest w instalacje domofonowa, lecz w ztym
stanie technicznym. Zaprojektowano nowe okablowanie dla zasilania rygli drzwiowych drzwi wejsciowych [przewod YDY 3x1],
zasilanie panelu domofonu przy wejsciu do budynku [przewdd YDY 5x1] oraz gtéwny tor komunikacji pomiedzy panelem a
unifonami w postaci 2 wigzek kabli YTDY 20x0,5. Przewody prowadzi¢ w korytach instalacyjnych zachowujac jak najmniejszy
promien zgiecia.

5.3. Dla prowadzenia kabli/przewodéw dla pionéw (pomieszczenie zsypu) nalezy zastosowacé korytka kablowe instalacyjne PVC
o przekrojach min.130x50, a na klatce schodowej o szerokosci 85x50. W przypadku gdzie wystepuje mata iloS¢ przewoddw
zastosowac koryta 50x20. Na zatamaniach trasy koryt fgczniki odgatezne, wewnetrzne. Dla wydzielenia pozarowego wszystkie
przepusty pomiedzy kondygnacjami zadtawi¢ pastg przeciwogniowa EI-120min w celu oddzielenia stref pozarowych. Nieczynne
rury po demontazu z zsypdw przekaza¢ do utylizacji.
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Po wybudowaniu nowych tras w postaci koryt instalacyjnych i przetozeniu przez operatordw, istniejgce nieczynne rurki
instalacyjne PVC, koryta nalezy zdemontowad¢, a przepusty zadtawié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specytikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

8.2. Odbior czesciowy.

przebieg tras przewodow
sposob potgczen,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktoérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy.

przy odbiorze korcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy

przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen
- jakos$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowo$¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewodow
- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

PN — 55/E — 05021

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523

SPEC_026/2024

+Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddw i kabli”.

,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV".

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -

Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow”
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