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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego.

Inwestycja: Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oswietleniowej: klatek schodowych, wezta cieplnego, korytarzy
piwnic i pom. Gospodarczych.
Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ROGATKA",91-224 t6dz, ul. Aleksandrowska 118

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej wymiany wewnetrznych instalacji elektrycznych w
budynku wielorodzinnym w todzi przy ul. Aleksandrowskie 120.
W zakresie robot objetych niniejszg specyfikacjg wyroznic¢ nalezy dziaty:

- wewnetrznych linii zasilajacych (od istniejgcego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)-rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic
pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy administracyjnej (przeniesienie ustug)

- oswietlenia podstawowego korytarzy w piwnicach i klatek schodowych,

- potaczen wyréwnawczych giéwnych

- przeciwpozarowego wyigcznika pradu (UW-PWP),

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

- Opracowanie harmonogramu szczegétowego roboét dla prac rozbiérkowych i remontowych budynku
— Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.

- Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robot

D/ Informacje o terenie budowy:

— ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peti
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikdéw robét o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

— ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowa przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Teren robdt zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robot ponosi Wykonawca.

— OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie robét i poza
nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

— WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiadaé wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie
Umowy.

— ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego
wytycznych szczegotowych. Wykonawca moze korzysta¢ z medidéw budynku, koniecznych przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte media
Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny koszt.

— WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu publicznego
w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sasiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu publicznego
zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robot. W
przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana cze$é budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu robdt na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robot. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji robot.
Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

—  Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem robot,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

.przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich poszczegdinych etapow,

ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;

.przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegdinych etapéw

— Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawartych w szczegotowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robé6t budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robé6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie
o tym wiasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytacznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jakosc¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegélnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatdw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe informacje o zrodle produkcii, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te powinny
by¢ wtasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a
takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
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przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatbw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédta oraz
okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzgdzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jako$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktoére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokonaé uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i
oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetniaé wymogi
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i
odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywow
okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakoS$ci robét.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

— organizacje wykonywania robét

— termin i sposob prowadzenia robot

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium)

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz

SPEC_026/2024 STRONA 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o§wietleniowe;j: klatek schodowych, wezta
cieplnego, korytarzy piwnic i pom. Gospodarczych

robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji
technicznej i specyfikacji robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze
Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazaé Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow
dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robét

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

— inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu lub
technologii robot, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robot zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr powinien by¢
wykonany nie pdézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbiér robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr powinien by¢
wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty,
wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oraz
oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru korcowego.
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Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robot budowlanych jest:
—  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
—  Decyzja o zgtoszeniu robét budowlanych
—  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
—  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
—  Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
nr202; poz.2072);

— ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV z pézniejszymi
Zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

— Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z p6zniejszymi zmianami.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)

SPEC_026/2024 STRONA 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Remont instalacji elektrycznej WLZ, instalacji o§wietleniowe;j: klatek schodowych, wezta
cieplnego, korytarzy piwnic i pom. Gospodarczych

SST-02 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robét elektrycznych w zakresie

okablowania elektrycznego w budynku wielorodzinnym przy ul. Aleksandrowskiej 120 w todzi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
- wewnetrznych linii zasilajgcych (od istniejgcego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)-rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic
pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy administracyjnej
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce rob6t podano w czesci ogdinej

specyfikacji.
2. MATERIALY.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

e  Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykfa, petna kl.10
Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50
Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowania
Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne 1P44 natablicowe
Grot-tacznik fi 16 do uziomu fi 18 mm
Kabel do instalacji przeciwpozarowej w powtoce bezhalogenowej HDGs 5x1,5 PH90
Kabel elektroenergetyczny YKYzo 1x70 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YDYZo 5x4 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YKYZo 1x50 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-50 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-35 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-6 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-70 mm2
Lakier asfaltowy ogolnego stosowania - czarny
Masa uszczelniajgca wodoodporna 310 ml
Opaski kablowe typu Oki
Oprawa typu Plafon 23W 230V P44 z mikrofalowym czujnikiem ruchu
Oznaczniki niepalne kablowe
Pianka poliuretanowa
Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. |
Przewdd do ukfadania na state LGs 16 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do ukfadania na state LGs 35 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDY 2x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdéd do ukfadania na state YDYZo 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdéd do ukfadania na state YDYZo 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDYZo 5x1,5 mm2 na napigcie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDYZo 5x6 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przycisk ppoz. natynkowy w obudowie czerwonej UU PWP i US PWP
Puszka koncowa 60x60 podtynkowa z mozliwoscig tgczenia, gteboka
Puszka natynkowa hermetyczna 80x40mm 1P44
Puszka z tworzywa p/t okragta uniwersalna i odgatezna, typu PO-80 - z pokrywa
Rozdzielnia gtéwna administracyjna RG-ADM zgodnie ze schematem i widokiem E-04
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RL 27
Rura ostonowa DVR 75
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Tablica licznikowa parteru TL-M/3

Tablica mieszkaniowa TB-M

Tablica administracyjna TB-ADM

Uchwyt do mocowania rur na lub pod tynkiem z mechanizmem samozaciskowym, mocowanykotkiem rozporowy,
Uchwyt przykrecany na bednarke (B do 50 mm)

Uchwyty uniwersalne typu UKU

Uziom sktadany stalowy (stal cynkowana na gorgco) z zamkiem walcowym fi 18x1500 mm
Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Wazelina techniczna

Woda przemystowa z rurociggu

Zaprawa cementowa M 15

Ztgcze kablowe W-POZ zgodnie ze schematem i widokliem E-03

Ztacze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm) [0121S]

Ztaczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 22

Uchwyt kablowy E90 UDF8E

Uchwyt scienny VF 75

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robot instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z  uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Dla zasilania tablic mieszkaniowych oraz wszystkich urzgdzen podlegajgcych pod administratora obiektu w budynku
przewidziano tablice bezpiecznikowo-licznikowg RG-ADM w kl. Il, TB-ADM w kl.1 i Il oraz TL-M/3 (tablica zbiorcza z licznikami) w
zabudowie natynkowej-stojgcej obudowanej ptytami g/k. Lokalizacje tablic przedstawiono na rysunkach kondygnacji. Dobrano
rozdzielnice prod. ABB i Vertom w zabudowie modutowej o stopniu ochrony min. IP30. Wszystkie obudowy rozdzielnicy skreci¢
wzajemnie do siebie, wykona¢ uziemienie i catos¢ osadzi¢ do scian budynku. Ostony i aparaty w polach zasilajgcych i podstawy
licznikowe przystosowaé do oplombowania. Tablice w | klasie izolacji nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomoca przewodu np. LgY 4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow
- sposob potaczen,

- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalaciji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kofncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.

o przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

o w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jakos¢ zastosowania materiatéw
- odlegtos$¢ przewodow wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
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- stan izolacji przewoddéw
- prawidtowos$¢ dziatania urzadzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”
PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.
PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.
PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.

PN — 76/E — 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV”.

PN — 83/E — 063305 +Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN — IEC 60364-5-523 sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow”
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SST-03 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robét elektrycznych w zakresie

robot elektrycznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Aleksandrowskiej 120 w todzi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
- wewnetrznych linii zasilajgcych (od istniejgcego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)-rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic
pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy administracyjnej
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce rob6t podano w czesci ogdinej

specyfikacji.
2. MATERIALY.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

e  Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykfa, petna kl.10
Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50
Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowania
Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne 1P44 natablicowe
Grot-tacznik fi 16 do uziomu fi 18 mm
Kabel do instalacji przeciwpozarowej w powtoce bezhalogenowej HDGs 5x1,5 PH90
Kabel elektroenergetyczny YKYzo 1x70 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YDYZo 5x4 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YKYZo 1x50 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-50 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-35 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-6 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-70 mm2
Lakier asfaltowy ogolnego stosowania - czarny
Masa uszczelniajgca wodoodporna 310 ml
Opaski kablowe typu Oki
Oprawa typu Plafon 23W 230V P44 z mikrofalowym czujnikiem ruchu
Oznaczniki niepalne kablowe
Pianka poliuretanowa
Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. |
Przewdd do ukfadania na state LGs 16 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do ukfadania na state LGs 35 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDY 2x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdéd do ukfadania na state YDYZo 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdéd do ukfadania na state YDYZo 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDYZo 5x1,5 mm2 na napigcie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDYZo 5x6 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przycisk ppoz. natynkowy w obudowie czerwonej UU PWP i US PWP
Puszka koncowa 60x60 podtynkowa z mozliwoscig tgczenia, gteboka
Puszka natynkowa hermetyczna 80x40mm 1P44
Puszka z tworzywa p/t okragta uniwersalna i odgatezna, typu PO-80 - z pokrywa
Rozdzielnia gtéwna administracyjna RG-ADM zgodnie ze schematem i widokiem E-04
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RL 27
Rura ostonowa DVR 75
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Tablica licznikowa parteru TL-M/3

Tablica mieszkaniowa TB-M

Tablica administracyjna TB-ADM

Uchwyt do mocowania rur na lub pod tynkiem z mechanizmem samozaciskowym, mocowanykotkiem rozporowy,
Uchwyt przykrecany na bednarke (B do 50 mm)

Uchwyty uniwersalne typu UKU

Uziom sktadany stalowy (stal cynkowana na gorgco) z zamkiem walcowym fi 18x1500 mm
Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Wazelina techniczna

Woda przemystowa z rurociggu

Zaprawa cementowa M 15

Ztgcze kablowe W-POZ zgodnie ze schematem i widokliem E-03

Ztacze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm) [0121S]

Ztaczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 22

Uchwyt kablowy E90 UDF8E

Uchwyt scienny VF 75

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robot instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z  uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jako urzadzenie wykonawcze UW PWP
wspodlne dla klatki I, I, Ill zabudowa¢ nalezy przy wejsciu do klatki schodowej Il na zewnatrz budynku. Przy wejsciu do kazdej
klatki schodowej nalezy zastosowaé
zestawy z oznaczeniem:

= Urzadzenie uruchamiajgce opisane jako UU PWP
. Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przycisk urzgdzenia UU PWP wraz z US PWP (klatka I, klatka Il i klatka 1ll) zaprojektowano

na zewnatrz tacznika/wejscia do klatki schodowej, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowaé¢

na wysokosci min.1,80m od posadzki .

Nacisniecie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w

urzgdzeniu wykonawczym UW PWP.

Cewke wytgcznika zabezpieczyé zabezpieczeniem nadpradowym np. S204 C6A/3 oraz automatycznym przetgcznikiem faz,
cato$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowa¢ cewke wzrostowa. Nacisniecie przycisku ,UU PWP” w danym segmencie
spowoduje wyzwolenie cewki i odtgczenie zasilania jednoczesnie dla segmentu budynku nr I, 11'i lll. Umiejscowienie wytacznikow UU
PWP i US PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnacji. Przewody HDGs PH90 montowaé na uchwytach niepalnych PH90.
Przejscia przez wydzielenia stref pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowa np. HILTI CP620 EI 120min.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek/segment nr I, 11, lll sg jedng

strefg pozarowa.

Do zabudowy przewidziano wyrdb budowlany, Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestaw — Urzadzenie wykonawczo-
sygnalizujgce typu CX2004 legitymujace sie Krajowag Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez firme
CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodza nastepujgce urzadzenia;
= Urzadzenie uruchamiajgce (UU PWP)
=  Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
= Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)

Dla zestawu PWP jednostka certyfikujgca wydata;
=  Krajowa Ocene Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1
= Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzadzeniami uruchamiajgcymi i urzadzeniami sygnalizacyjnymi przeciwpozarowego wytacznika pradu
zastosowany bedzie kabel HDGs PH90.
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Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzgdzeniem przeciwpozarowym i winien by¢ poddawany przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w:

. Polskich Normach,

=  Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,

= Instrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,

w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).

Wszystkie proby zadziatania, przeglady i ewentualne naprawy PWP winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami.

Producent w ,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania okresowych przegladéw i napraw.
Wiaze sie to z odpowiednim przeszkoleniem oraz dysponowaniem oryginalnymi cze$ciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Tekst jednolity.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — tekst jednolity.

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajagce Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z
pbzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2020 r. poz. Poz. 2297) .

5.3. PIWNICE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5 oprawy os$wietleniowe z zrodtem
Swiatta LED, oprawy typu PLAFON LED nr Policyjny na zewnatrz kl. | i lll. Przewody uktada¢ pod tynkiem. £aczniki oswietleniowe
umiesci¢ na wys. 1,35 m nad podtogg wewnatrz danej komorki lokatorskiej. Zastosowac¢ oprawy oswietleniowe i osprzet
hermetyczny. Osprzet umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnaciji.

PARTER | POZOSTAtE KONDYGNACJE

Z rozdzielni administracyjnej RG-ADM i TB-ADM nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5 oprawy kanatowe i plafony.
taczniki oswietleniowe zastosowaé w porozumieniu z Zamawiajgcym/Inwestorem. Zastosowaé oprawy oswietleniowe i osprzet
hermetyczny. Osprzet umiesci¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji.

5.4. KL. SCHODOWE

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego klatek schodowych. Obliczenia
wykonano za pomocg programu Dialux.

Wytyczne
. Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujagcych aktach prawnych i normach. Do
podstawowych zatozen projektowych nalezy:
. minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
. maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s
. minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
. wspotczynnik ro(wnomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz 40:1) aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia
przykrego,
. zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikajgca z niej rozroznialno$¢
znakéw ewakuacyjnych
. zastosowacC oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére muszg by¢é umieszczone przy

kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam,
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gdzie sg zamontowane urzgdzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek
czesci oswietlenia podstawowego (zanik napiecia podstawowego w rozdzielni gtéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni
pietrowych),

. natezenie 5Ix w obrebie przyciskéw ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢
ewakuacyjnych.

. Natezenie 0,5Ix w strefach otwartych >60m2,

. oswietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zataczy¢ sie w czasie nie dituzszym niz 2 s po zaniku innych rodzajéw

oswietlenia elektrycznego,

. wszystkie urzgdzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu, winny posiada¢ odporno$¢ na
oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie

W sktad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg oprawy kierunkowe LED z piktogramami mocy 1W, 2W i 3W z autotestem
montowane nad drzwiami i w ciggach komunikacyjnych na wysokosci 2,2m od posadzki oraz oprawy podstawowe z modutami
awaryjnymi oznaczone jako ,kolorem zielonym” na planie kondygnacji. Oprawy ewakuacyjne nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego
obwodu oswietlenia, przewodem YDYzo 3(5)x1,5 450/750V i zabudowa¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnacji. Oprawy
posiadajg akumulator i po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy z autotestem. Dla opraw
montowanych na zewnatrz nad drzwiami ewakuacyjnymi modut elektroinwertera zabudowaé wewnatrz budynku w odrebnej
obudowie lub zastosowa¢ oprawy z modutem 3-godzinnym. Oprawy ewakuacyjne pracujg w pracy awaryjnej.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ atest CNBOP, oraz nalezy je oznaczy¢ konkretnymi
numerami w celu identyfikacji co jest wymagane dla rejestréow kontroli i testéw systemu oswietlenia awaryjnego. Razem z
dokumentacjg systemu i odpowiednimi certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za
obiekt i udostgpniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe. W pomieszczeniach o powierzchni przekraczajacej 60m2
zastosowaé awaryjne oswietlenie strefy otwartej. Nalezy przyja¢ dla takiej strefy Srednie natezenie os$wietlenia na poziomie
minimalnym réwnym 0,5Lx. Podobnie jak do o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy ktére posiadajg elektroinwerter i
po zaniku napiecia bedg swieci¢ przez min. 1 godzine.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujaca aktualng PN nalezy umiesci¢ w poblizu lamp
oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Projekt urzadzenia
przeciwpozarowego nhalezy uzupetni¢é o wymagane czynnosci kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywac¢ beda na przysztym
uzytkowniku instalaciji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:
= czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;
a) okresowe sprawdzanie dziatania opraw oswietleniowych
b) badania petne instalacji
c) okresowe sprawdzanie pojemnosci akumulatora
. sposOb dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazéwek dla uzytkownika (ksigzka
przegladéw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego)
Ponizej przyktad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczacy przegladow i raportowania pracy instalaciji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Raportowanie (dziennik):

Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegajg raportowaniu (PN-EN50172:2005). Dziennik powinien
znajdowac sie w obrebie obiektu pod nadzorem odpowiedzialnej osoby wyznaczonej przez prowadzacego eksploatacje; powinien
by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informac;ji:
=  data zamoéwienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajacym zmiany,
=  data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,
= data i zwiezle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu,
. data i zwiezle opisane szczegodty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,
. data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego,

. gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujace automatyczne, woéwczas powinny by¢ opisane podstawowe
charakterystyki i sposéb dziatania urzadzenia.

Zakres i termin przeglagdéw, kontroli, prob
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W przypadku uzywania automatycznego urzgdzenia testujgcego informacje powinny by¢ rejestrowane co miesigc.

W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikdw powinny by¢ wykonywane w
nastepujacy sposaéb:

a) Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wtasciwej pracy.

b) Comiesiecznie - wigczyé w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny,
poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda oprawa

Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakdw.

Corocznie - wykonaé ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potagczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i
zarejestrowaniem jego wynikow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontro,li jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogodlnej Specytikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras przewodow

- sposéb potaczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
8.2. Odbior cze¢sciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢

sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiér koncowy.

o przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy

przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

L w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos$¢ przewodow wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos$¢é wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewoddéw
- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. +Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”
PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.
PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN — 55/E — 05021 ,=Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodoéw i kabli”.
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PN — 76/E — 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV”.

PN — 83/E — 063305 +Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN — IEC 60364-5-523 sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobodr i montaz wyposazenia elekirycznego -

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow”
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SST-02 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robét elektrycznych w zakresie

tablic bezpiecznikowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Aleksandrowskiej 120 w todzi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
- wewnetrznych linii zasilajgcych (od istniejgcego ztgcza kablowego do tablic mieszkaniowych)-rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic
pietrowych, w tym uktadéw pomiarowych i zmian rozdzielnicy administracyjnej
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce rob6t podano w czesci ogdinej

specyfikacji.
2. MATERIALY.

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4

e  Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykfa, petna kl.10
Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50
Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowania
Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne 1P44 natablicowe
Grot-tacznik fi 16 do uziomu fi 18 mm
Kabel do instalacji przeciwpozarowej w powtoce bezhalogenowej HDGs 5x1,5 PH90
Kabel elektroenergetyczny YKYzo 1x70 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YDYZo 5x4 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny YKYZo 1x50 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-50 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-35 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-6 mm2
Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-70 mm2
Lakier asfaltowy ogolnego stosowania - czarny
Masa uszczelniajgca wodoodporna 310 ml
Opaski kablowe typu Oki
Oprawa typu Plafon 23W 230V P44 z mikrofalowym czujnikiem ruchu
Oznaczniki niepalne kablowe
Pianka poliuretanowa
Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. |
Przewdd do ukfadania na state LGs 16 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do ukfadania na state LGs 35 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDY 2x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdéd do ukfadania na state YDYZo 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdéd do ukfadania na state YDYZo 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDYZo 5x1,5 mm2 na napigcie znamionowe 450/750V
Przewdd do uktadania na state YDYZo 5x6 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Przycisk ppoz. natynkowy w obudowie czerwonej UU PWP i US PWP
Puszka koncowa 60x60 podtynkowa z mozliwoscig tgczenia, gteboka
Puszka natynkowa hermetyczna 80x40mm 1P44
Puszka z tworzywa p/t okragta uniwersalna i odgatezna, typu PO-80 - z pokrywa
Rozdzielnia gtéwna administracyjna RG-ADM zgodnie ze schematem i widokiem E-04
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RL 27
Rura ostonowa DVR 75
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Tablica licznikowa parteru TL-M/3

Tablica mieszkaniowa TB-M

Tablica administracyjna TB-ADM

Uchwyt do mocowania rur na lub pod tynkiem z mechanizmem samozaciskowym, mocowanykotkiem rozporowy,
Uchwyt przykrecany na bednarke (B do 50 mm)

Uchwyty uniwersalne typu UKU

Uziom sktadany stalowy (stal cynkowana na gorgco) z zamkiem walcowym fi 18x1500 mm
Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Wazelina techniczna

Woda przemystowa z rurociggu

Zaprawa cementowa M 15

Ztgcze kablowe W-POZ zgodnie ze schematem i widokliem E-03

Ztacze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm) [0121S]

Ztaczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 22

Uchwyt kablowy E90 UDF8E

Uchwyt scienny VF 75

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robot instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z  uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Budynek przy ul. Aleksandrowskiej 120 to obiekt mieszkalny wielorodzinnym 12-kondygnacyjny, caty obiekt stanowi jedng strefe
pozarowa, trzy segmenty zasilane sg z RG-ADM w klatce nr Il.
Istniejacag Rozdzielnie RG-ADM na kondygnaciji piwnicy klatce nr Il nalezy wymieni¢ na nowg w dotychczasowej lokalizaciji,
pod nowe zabezpieczenia odptywowe (piony) nalezy wpig¢ projektowane WLZ w danej klatce-segmentu budynku zgodnie z
schematem zasilania rys E-03. Dla zasilania lokali mieszkalnych na kazdej kondygnac;i istnieja tablice licznikowe zbiorcze,
ktoére nalezy wymieni¢ na nowe TL-M3 (max. Wysokosci 210cm — warunek konieczny ze wzgledu na istniejgce rury z gazem),
optymalna wysokosci to 200cm - przyktadowo obrazuje rys E-06. Wolna przestrzen tablicy zabudowana bedzie na catej wysokosci
ptyta g/k.
Dla zasilania projektowanych tablic licznikowych TL-M/... wyprowadzi¢ przewody WLZy 4xLGs 35(L1,L2,L3,N) + 1xLGs
16(PE) z RG-ADM, doprowadzi¢ do poszczegdlnych TL-M3 uktadajgc kabel w rurze ochronnej min @75 w szachcie instalacyjnym w
pionie [za TL-M3]. Zasilanie tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych TB-M wykona¢ za pomocg ztgcz odgateznych np. WLZ-70 i
kabli YDYzo 5x6mm 0,6/1kV. Jako zabezpieczanie przedlicznikowe stosowac¢ roztgczniki bezpiecznikowy np. 3P 63A D02 Z-
SLS/CB/3 Uwaga, Moc bezpiecznika przedlicznikowego dobra¢ na roboczo po okazaniu przez wtasciciela lokalu/mieszkania umowy
przytaczeniowe;.
W ztgczu kablowym, ztagczu UW PWP, rozdzielni RG-ADM zatozy¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny zawierac: typ,

przekrdj, trase kabla, date montazu.

Uwaga! - W istniejgcym ztgczu kablowym wymieni¢ wkiadki topikowe na zgodne z wlz zasilajgcym dany UW PWP w oparciu o

schemat ideowy rys E-03. Projektowane tablice bezpiecznikowe zasilajgce mieszkania zostang zabudowane w miejscach

istniejgcych tablic. Kable zasilajgce zostang doprowadzone po trasie istniejagcych przewodoéw — dopuszcza sie w lokalu

prowadzi¢ przewdd w korycie instalacyjnym PVC. Pozostate wneki po zdemontowanych TB-M, osadzeniu nowych tablic w

mieszkaniach i klatce schodowej nalezy obudowac ptytami g/k z zachowaniem nalezytej starannosci i sztuki budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow
- sposob potaczen,
- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalaciji, ktérych
w wyniku postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie

odbioru kofncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
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sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.
L przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzagdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkoéw technicznych

o w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatéw
- odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewodow
- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”
PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drog. Czesé 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.
PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.
PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.

PN — 76/E — 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigecie

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV”.

PN — 83/E — 063305 +Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN — IEC 60364-5-523 sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”
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